

開 札 結 果 表

入札に付した事項		令和 7 年度		神河（委）第 27 号		
		峰山高原ホテル・リラクシア浄化槽更新工事实施設計業務（上小田 地内）				
開札の日時（1回目）		令和 7 年 9 月 3 日（水）		11:00	場 所	電子入札
開札の日時（2回目）		令和 7 年 9 月 8 日（月）		0:05	場 所	電子入札
予定価格				最低制限価格		落札金額
6,922,000 円				5,191,000 円		6,000,000 円
番号	入札者氏名	入札保証金		第 1 回	再入札金額	備 考
		種 別	金 額	入札金額		
1	(株)姫路建築事務所			8,600,000	6,000,000	落札
2	設計事務所上田			7,360,000	6,980,000	
3	キタイ設計(株) 西日本支社					辞退
4	(株)東影建築設計事務所			7,770,000	辞退	辞退
5	ハラダエンジニアリング(株)					辞退
6	(株)二神建築事務所					辞退
7	(株)鷺尾建築設計事務所					辞退
8	(株)内藤設計 兵庫支店					辞退
9	小林一級建築設計事務所					辞退
10	前川設計工房一級建築士事務所					辞退
11	中川設計工房					辞退
12	梓建築工房＋ステージツー一級建築士事務所					辞退
13	(株)小野設計					辞退
	（以下余白）					
（注）備考欄には、落札者その他参考となる事項を記入すること。		第一回目の電子入札では、すべての業者の応札額が予定価格を超えていたため、9月8日午後0時5分に第二回目の電子入札を実施し、(株)姫路建築事務所を落札者として決定した。				